

QUESITO N.5

“[...] da cronoprogramma i giorni a base di gara dovrebbero essere 196 (naturali consecutivi) invece il disciplinare ne indica 140.

Si chiede quale ritenere valido.”

CHIARIMENTO N.5

Si precisa che al punto 3 della lettera d’invito sono stati erroneamente indicati per la durata dei lavori 140 (centoquaranta) giorni naturale e consecutivi. La durata corretta è invece di 196 (centonovantasei) giorni naturali e consecutivi come indicato nel cronoprogramma di cui all’allegato 8.