



Partecipazione alla gara ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, relative al Parco Pubblico di fase B1 con opere a verde, illuminazione, pavimentazioni e arredo urbano nell'ambito del P.I.I. CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano".

QUESITO N° 5

"In relazione alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: si riscontra un errore alla voce n° 2 del CME STRUTTURE (codice documento PAR-B1-F-ST-CME-001-A). Il prezzo complessivo della voce non e' Euro 1,06 ma Euro 132,71; di conseguenza risulta un importo totale della voce di Euro 14.363,20 + o.s."

CHIARIMENTO N° 5

Si precisa che al punto n.2, Tariffa "1C.04.010.0030.a", Designazione Lavori "Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e cassetri; resistenza", del CME STRUTTURE (codice documento PAR-B1-F-ST-CME-001-A), documento facente parte degli Elaborati di Progetto, di cui al punto 5.1.4 della Lettera di Invito, le voci "Prezzi" ed "Importi" devono essere rettificati secondo quanto segue :

- Prezzo Sicurezza di Euro 1,26 deve essere rettificato con l'indicazione del prezzo sicurezza di Euro 1,06;
- Prezzo Complessivo di Euro 1,06 deve essere rettificato con l'indicazione del prezzo complessivo di Euro 132,51;
- Importo Totale di Euro 114,72 deve essere rettificato con l'importo totale di Euro 14.341,56;
- Importo Sicurezza di Euro 136,37 deve essere rettificato con l'importo sicurezza di Euro 114,72.

Di conseguenza, sulla base di tali correzioni, il punto 2 "Importo a base della procedura" della Lettera di Invito è sostituito da quanto segue:

2.1 L'importo complessivo dell'appalto a base della procedura, comprensivo di importo lavori e oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 3.933.692,74 (I.V.A. esclusa) così ripartito:

2.1.1. importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza): Euro 3.835.224,28 (I.V.A. esclusa);

2.1.2 importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 98.468,30 (I.V.A. esclusa).

Il corrispettivo è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dello Schema di contratto.