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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Indagini termografiche eseguite utilizzando unatelecamera sensibile al'infrarosso che
1C.00.270.00 |riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi
10.a artific ... uite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. - su grandi superfici.Per ogni parete
analizzata di superficie massmadi m2 100
SOMMANO cad 10,00;  1°300,00 13°000,00 0,00
2 Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls.
1C.00.650.00 | ecc) aqualsiasi piano, atto ad accertare latipologia e consistenza dei materiali impieg ..,
10 efiniture superficiali, lapuliziae|'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti
i piani di lavoro interni.
SOMMANO cad 100,00 59,05 5905,00 3'903,21| 66,100
3 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il
1C.00.700.00 | controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonificaed analisi dei
10.a campioni in microscopia otticain contrasto di fase (MOCF) - per il primo
campionamento
SOMMANO cad 13,00 188,10 2'445,30 1'458,62| 59,650
4 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il
1C.00.700.00 | controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonificaed analisi dei
10.b ca... primo, eseguito in continuitd, al'interno dello stesso complesso edilizio o area
interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 34,00 65,97 2'242,98 477,08| 21,270
5 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali 0 ambientali ed
1C.00.700.00 |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per I'identificazione e conteggio dell¢
20.a fibre. - per il primo campionamento
SOMMANO cad 6,00 469,24 2’81544 673,17| 23910
6 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali 0 ambientali ed
1C.00.700.00 | analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per I'identificazione e conteggio dell¢
20.b fibre. ... primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso edilizio o areg
interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 9,00 347,11 3123,99 126,21 4,040
7 Demolizione di muraturain blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 | entro e fuori terra, aqualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impieg
10.a ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m3
SOMMANO m3 194,12 68,88 13°370,98 7°117,37| 53,230
8 Demolizione di muraturain mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 |fuori terra, aqualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attre
20.a ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m3
SOMMANO m?3 150,04 93,90 14°088,76 7°784,04/ 55,250
9 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o
1C.01.030.00 |parziae, entro e fuori terra, aqualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con |
30d .. autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,0051 a0,050 m? (da 5,1 a50 dm?)
SOMMANO m3 1,01 507,40 512,47 400,24| 78,100
10 Demolizione di strutture e muraturein cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 | armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, aqualsiasi altezza, con relativi intonaci ...
40.c rto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,051 a 0,500 m3
SOMMANO m3 17,56 323,06 5°672,93 4'363,62| 76,920
11 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 |formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
60 motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
SOMMANO mxcm|  2°800,00 0,78 2'184,00 1'421,34| 65,080
12 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola|
1C.01.040.01 |rotazione avelocitaridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature,
20.a cucitu ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
A RIPORTARE 657361,85 27°724,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 657361,85 27°724,90
allontanamento macerie: - con diametro fino 220 mm
SOMMANO m|  1'227,50 33,17 40'716,18 31°371,81| 77,050
13 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso
1C.01.060.00 | I'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti
50.b di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura
di mattoni pieni o forati.
SOMMANO cad 10,00 39,20 392,00 293,45| 74,860
14 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli
1C.01.060.00 |sintetici, siaad uno strato che apiu strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o
70.a comungue ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici,
siaad uno strato che apiu strati alternati.
SOMMANO m?|  4°471,40 4,26 19°048,16 14°360,41| 75,390
15 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 |intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.b ... di smaltimento. Per spessori: - fino a1l cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo
forati e materiali assimilabili
SOMMANO m?|  17160,53 12,68 14'715,52 10'562,80| 71,780
16 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 |intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per |'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.i .. autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni
foglio fino @25 mm di spessore
SOMMANO m?|  6°130,04 3,32 20°351,73 15°021,61| 73,810
17 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 |trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e |'accatastamento degli
10.b elemen ... similari intonacati, ein pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso,
cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m?|  57089,00 10,24 52'111,36 37°337,79| 71,650
18 Verificadi stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della
1C.01.090.00 |zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con
10.a disponibilitadi ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi
SOMMANO m?|  3974,60 1,01 4°014,35 2'934,88| 73,110
19 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, siarustico che civile.
1C.01.090.00 | Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino a vivo della muratura; |
20.a ... i impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SOMMANO m?|  3172,15 12,96 417111,06) 327185,85| 78,290
20 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 |movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a puliziae... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica,
cotto, con relativa maltadi allettamento
SOMMANO m?|  2°640,00 10,34 27°297,60 16'848,08| 61,720
21 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00|provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica
Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a4 cm.
SOMMANO m?|  6°623,00 7,17 47°486,91] 29°361,16| 61,830
22 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00|provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento - per ogni cmin piu, da4,1a7,0cm
SOMMANO m2x cm| 11°949,00 1,53 18'281,97 10°835,72| 59,270
23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 | provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.c nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cmin piu, da7,1 cm
SOMMANO m2x cm| 27°881,00 1,28 35687,68 22'922,20| 64,230
24 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00|simili di qualungue forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
A RIPORTARE 386'576,37 251'760,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 386'576,37 251'760,66
10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto g
deposito
SOMMANO m?|  17269,96 20,65 26'224,68 21°029,57| 80,190
25 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00|simili di qualungque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.b abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o adiscarica.
SOMMANO m? 335,00 13,59 4'552,65 3402,20| 74,730
26 Rimozione di inferriate di qualungque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 |mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
20.a SOMMANO m? 200,00 7,22 1°444,00 1'157,94| 80,190
27 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico €
1C.01.150.00 |trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica.
50.b SOMMANO m? 100,00 9,27 927,00 690,52| 74,490
28 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 |trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Compresi i piani
10.a di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,
pezzi speciali.
SOMMANO m|  1'493,00 9,22 13'765,46 10'640,70| 77,300
29 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature
1C.01.170.00 |rubinetterie e degli accessori. Compreso |'abbassamento, il carico e trasporto ad
10 impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cad 45,00 25,02 1125,90 879,10| 78,080
30 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle
1C.01.170.00|valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna
20.a principale, ...iead impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - linee acqua calda e fredda.
SOMMANO cad 45,00 99,27 4'467,15 3545,13| 79,360
31 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese,
1C.01.180.00 |inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione
10.b ec ... mento. - fino a2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione
eventuale rinfianco, escluso scavo
SOMMANO m 700,00 6,05 47235,00 3'249,09| 76,720
32 Rimozione tubi in PVC o atro materiale plastico, fibrocemento, ghisaecc., di qualsias
1C.01.180.00 | dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
30.a ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino 2200 mm, avista
SOMMANO m|  1°348,00 1,73 2'332,04 1'738,31] 74,540
33 Confinamento statico di ambienti per la bonificadi materiai friabili contenenti amianto
1C.01.800.00 |realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento
50 e... leprovedi collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e
verticali confinate con polietilene
SOMMANO m?|  47500,00 5,26 23'670,00 13'906,13| 58,750
34 Rimozione di rivestimento isolante in amianto datubazioni con preliminare pulizial
1C.01.800.01 | mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con
00 getto ... co etrasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti
fissativi. Esclusi oneri di smaltimento
SOMMANO m?|  5°050,00 25,38 128°169,00 867693,51| 67,640
35 Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con latecnica del glove bag per limitati
1C.01.800.01 |interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro, lapreliminare puliziaco
10 ... trasporto adiscarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti
fissativi.Esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 714,00 100,71 717906,94 53'088,89| 73,830
36 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti.
1C.01.800.01 | Compresa la nebulizzazione di soluzione diluitadi incapsulante su tutte le superfici; la
30 puliziacon ... carico e trasporto a discarica. Escluso I'onere di smaltimento.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
SOMMANO m?|  4°500,00 3,73 16785,00 10'270,74| 61,190
A RIPORTARE 686°181,19 462°052,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 686°181,19 462°052,49
37 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchinafino a 3.00 m di
1C.02.100.00 |profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
40.b esclusala ... - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o
adiscarica; esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m3|  57225,40 16,42 85'801,07 29°189,52| 34,020
38 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 | d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m3|  27166,00 2,76 5978,16 37130,76| 52,370
39 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
1C.04.050.00 |gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
10.a impianto di be ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m3 79,80 100,30 8003,94 1'429,50| 17,860
40 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate
1C.04.150.00 | mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestr ... 5 mm, compresalavibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C25/30
- esposizione XC1 0 XC2 - consistenza S3
SOMMANO m?3 319,20 121,99 38939,21 8'535,47| 21,920
41 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante
1C.04.250.00 | getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.a confezio ... ri a17 cm, compresa lavibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C25/
30 - esposizione XC1 o0 XC2 - consistenza S3
SOMMANO m3 453,60 132,03 59'888,81 15792,68| 26,370
42 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.300.00 |vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ...
10.a inferiori a17 cm, compresa lavibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C20/25 -
esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m?3 141,76 135,44 19199,97 5°324,15| 27,730
43 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.300.00 |vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ...
10.e feriori @17 cm, compresalavibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XAl - consistenza S3
SOMMANO m?3 0,98 154,32 151,23 43,25 28,600
44 Casseforme per getti in cal cestruzzo, eseguite fino a4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 151,20 14,32 2'165,18 1'315,35/ 60,750
45 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.b manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
SOMMANO m?|  37024,00 17,35 52°466,40 33°022,35| 62,940
46 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20.c disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette|
piene
SOMMANO m? 1,75 35,63 62,35 36,69| 58,850
47 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera;
1C.04.400.00 | (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in opera).
30 SOMMANO m? 567,00 11,57 6'560,19 4'286,43 65,340
48 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo gia compreso nel prezzo dei
1C.04.400.00 |solai prefabbricati).
40 SOMMANO m? 1,75 5,39 9,43 6,00/ 63,640
49 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti ala
1C.04.450.00 | norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
10.a di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresalavorazione, posa, sormonti, sfrido,
A RIPORTARE 965°407,13 564°164,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9657407,13 564°164,64
legature; qualita - B450C
SOMMANO kg| 57°835,20 1,33 76°920,82 33'545,17| 43,610
50 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
1C.04.460.00 | chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiaturainternaa grado SA 2%, in opera
40 comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.
SOMMANO kg| 13'347,48 7,68 102'508,65 73'529,45| 71,730
51 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina
1C.04.600.00 | epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
10.c rappor ... odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali
SOMMANO dm3|  17160,60 19,21 22'295,13 2°089,05| 9,370
52 Asportazione del cal cestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi
1C.04.700.00 |meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino araggiungere |o strato sano
70 e, com ... ro o adiscarica; e opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 125,00 41,56 57195,00 2°062,93| 39,710
53 Protezione anticorrosivarialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a
1C.04.700.00 |base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a
90.c pennello.Pr ... ostruire; in base allalunghezza degli elementi rettilinei darisanare. - su
armaturain tondo di acciaio, da12 a20 mm
SOMMANO m 993,00 5,66 5620,38 3'574,56| 63,600
54 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con maltaa
1C.04.700.01 |ritiro controllato a base di cementi ad altaresistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
00.a ... superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresalariprofilaturg
degli spigoli interessati.
SOMMANO m? 246,00 64,59 15'889,14 6°290,51| 39,590
55 Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica
1C.04.700.01 | eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.Sono compresi:
50.c l'esecuzione di ... asaturazione in profondita; le opere di presidio ed i ponteggi. - per
lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profonditafino a25 cm
SOMMANO m 150,00 55,86 8379,00 4°094,82| 48,870
56 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite
1C.04.700.01 |con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugn ...
60 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi |a bagnatura fino a saturazione
delle superfici. Esclusi: ponteggi.
SOMMANO m? 250,00 12,54 37135,00 2'177,57| 69,460
57 Cucituradi lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito,
1C.04.800.00 immessi in matrice polimerica, previa sarcituradellalesione. Sono compresi: - la
10.d livellazioned ... o di rinforzo; - le prove obbligatorie di pull-off e le indagini
termografiche. - infibradi vetro - strati successivi
SOMMANO nm? 77,16 254,33 19'624,10 9949,42| 50,700
58 Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante
1C.04.800.00 |realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali a piano della parete) con barrein
30.b materidle c ... dellamuratura.ll prezzo € ad unita di lunghezza di barra effettivamente
postain opera. - in fibradi vetro - g 10 mm
SOMMANO m?|  2°037,00 121,97 248°452,89 83°480,17| 33,600
59 Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso
1C.06.050.01 |I'onere per laformazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
00 SOMMANO m3 2,12 238,42 505,45 199,86| 39,540
60 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio
1C.06.300.00 | vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 0 50 x 20
50.a cm, dainto ... ermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i
ponteggi esterni: - spess. cm 19,5-20 - REI 180
SOMMANO m? 69,00 45,78 3158,82 1'359,87| 43,050
61 Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidicainiettata con pistolain fori
1C.06.580.00 |gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri dafissare, infori di
10.d dimensione: - @ 18 x 180 mm
SOMMANO cad|  37418,00 4,20 14°355,60 8715,28| 60,710
A RIPORTARE 1'491'447,11] 795'233,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'491'447,11] 795'233,30
62 Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguitaa piccoli tratti successivi, aparziae g
1C.06.720.00 | a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o darisanare. Compresi: lamalta... e
30 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi i ponteggi esterni
egli oneri di smaltimento.
SOMMANO m3 22,40 513,45 11'501,28 6°417,71| 55,800
63 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastardao a
1C.07.120.00 | base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: - tirato in
20.a piano afrattazzo
SOMMANO m? 511,96 14,55 7°449,02 57105,56| 68,540
64 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastardao a
1C.07.120.00 |base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: - a
20.b frattazzo lungo senza obblighi di piano
SOMMANO m?|  2°037,00 13,19 26'868,03 18°074,12| 67,270
65 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito darinzaffo
1C.07.120.00 |idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerel o idraulici
40 ed arricciaturain stabilituradi calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 571,50 2334 13'338,81 9505,24| 71,260
66 Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a400 kg di cemento 32,%
1C.07.120.00| R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2, compreso il rinzaffo ove opportuno,
60 compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m?|  2°037,00 21,99 44°793,63 31°248,04| 69,760
67 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
1C.08.050.00 | cemento 32,5 R per m3 di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio
50 cm 6
SOMMANO m?|  37983,00 16,06 637966,98 36'960,12| 57,780
68 Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di
1C.08.150.00 | pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m3 di inerti, tirato a
20.b perfetto piano, spessore cm 5 - alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm
SOMMANO m? 579,00 13,62 7'885,98 4'643,27| 58,880
69 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R pe|
1C.08.200.00 | m? di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
10.a ove prevista: - per spessore medio minimo di 5cm
SOMMANO m?|  37983,00 23,74 94'556,42 547965,65| 58,130
70 Cappadi maltadi cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili,
1C.08.300.00 | divisain quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: - con
40.b spolvero di cemento e lisciata a cazzuola
SOMMANO m?|  37983,00 20,82 827926,06 40°028,41| 48,270
71 Sovrapprezzo alacappain maltadi cemento per armatura con rete metallica da 0,400
1C.08.300.00 |kg/m?.
50 SOMMANO m?|  37983,00 1,89 7'527,87 5°097,87| 67,720
72 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a3 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m?|  37983,00 1,93 7'687,19 3'743,66| 48,700
10.a
73 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante
1C.08.710.00 |induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
20 SOMMANO m? 579,00 2,83 1'638,57 868,44| 53,000
74 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, aleva, scatole di comando
1C.09.400.00 |nere, barradi azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico,
10.a completodi t ... funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: -
maniglione interno, esterno cieco senza maniglia
SOMMANO cad 228,00 141,74 32'316,72 15'718,85| 48,640
75 Copertura metallicaisolata e ventilata costituita da:- pannello inferiore autoportante in
1C.11.150.00 |lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, con nervature a T, altezz
10.b ... rdature ventilanti; lalattoneria accessoria. Con lamina esterna della lastra di coperturg
in: - alluminio preverniciato
SOMMANO nm? 20,00 88,57 1'771,40 176,61 9,970
A RIPORTARE 1'895'675,07| 1'027°786,85
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'895'675,07| 1'027786,85
76 Fornitura e posatubi in PV C-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e
1C.12.010.00 | pluvidi, conformi alanorma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone
10 (Ral 8017), c ... ggio apareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De200 - s= 3,2
SOMMANO m 448,00 18,81 8426,88 2'620,76| 31,100
77 Fornitura e posa tubi in PV C-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
1C.12.010.00 |interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
30.f secondo UNI E ... KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s=9,8
SOMMANO m 440,00 64,89 28'551,60 5564,71| 19,490
78 Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.610.01 |internadi cm 40x40, completo di chiusino o solettinain cal cestruzzo, compreso scavo €
20.a rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pit un anello di
prolunga e chiusino, altezzacm 95 circa
SOMMANO cad 28,00 69,10 1'934,80 436,49 22,560
79 Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.610.01 |internadi cm 60x60, completo di chiusino o solettinain calcestruzzo, compreso scavo €
40.a rinterr ... cessaria per dare I'operafinita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo e chiusino, altezzacm 70 circa
SOMMANO cad 2,00 109,12 218,24 39,65/ 18,170
80 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo
1C.13.150.00 | piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
10 fondo, formazioned ... ei cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in
base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m?|  6°672,80 9,07 60°522,29 41'742,23| 68,970
81 Bocchettoni di collegamento verticale fral'impermeabilizzazione e tubi di scarico dellf
1C.13.500.00 | acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - @ 120 -160 mmin PVC o PPE
20.b SOMMANO cad 28,00 25,34 709,52 272,60, 38,420
82 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze
1C.14.100.00 |murarie, in: - lastradi rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m?)
20f SOMMANOKkg| 2°075,50, 14,85 30'821,18 5581,71| 18,110
83 Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mmg2, spessore minimo 40
1C.16.150.00 | mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di
10.b cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:
- afilari regolari
SOMMANO m?|  37983,00 30,61 121'919,63 43'976,41| 36,070
84 Posain operadi lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresala malte
1C.17.150.00|di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, laprot ... i
20d finale e quanto altro necessario per dare I'operafinitain ogni sua parte. Per: - soglia per
porta esterna e balcone
SOMMANO m 579,00 25,99 15'048,21 11°870,03| 78,830
85 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi formae
1C.22.150.00 |dimensione, ad una o piu ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate.
10.c Compresa ... ssavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta
condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m?)
SOMMANO kg 727,20 7,20 57235,84 3'250,41| 62,080
86 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili ale porte REI) , battente
1C.22.150.01 | spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio
00.a z ...iein plastica; preverniciaturadi fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze
murarie. Dimensioni: - fino a80x210 cm
SOMMANO cad 2,00 207,25 414,50 121,45 29,300
87 Grandi riparazioni di operein ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti,
1C.22.700.00 |traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio de
40.a ... le cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in
ferro di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m? 776,89 67,50 52°440,08 39°062,61| 74,490
88 Assemblaggio e posadi vetrataisolante termoacustica, in conformitaalla UNI 7697,
1C.23.190.00 | con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine
A RIPORTARE 2'221°917,84 17182'325,91
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 2'221°917,84 1182'325,91
10 adeguata ... stice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1
SOMMANO m?|  1942,15 17,92 34'803,31 15°167,29| 43,580
89 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 | migliorare I'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m?|  37095,10 5,00 15'475,50 2'568,94| 16,600
20 Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti inlegnooin
1C.23.700.00 |ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. ...
10 aserramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi 1o
smontaggio dei vetri € compresanel prezzo.
SOMMANO m? 736,99 10,40 7°664,70 5'836,67| 76,150
91 Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per
1C.24.300.00 | I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze
40 murarie.
SOMMANO m? 776,89 6,06 4°707,96 37309,69| 70,300
92 Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici gia preparate, stuccate o
1C.24.300.00 |verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
70 SOMMANO m? 776,89 10,37 8056,35 3'309,55| 41,080
93 Riverniciaturadi operein ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:-
1C.24.400.04 | carteggiatura di superfici gia verniciate per |'aggrappaggio;- 1 mano di antiruggine a
50 base di resine achidiche- 2 mani di vernice sintetica a finireCompresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.
SOMMANO m? 801,13 17,61 14°107,90 7'592,87| 53,820
94 Rimozione di oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di compresse imbevute
1C.25.100.04 |di solventi organici, compresa puliziafinale con pennellesse, spazzole bisturi: - con
30d diluente nitro
SOMMANO m? 278,47 99,59 27°732,83 187996,99| 68,500
95 Rimozione di ali, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a
1C.25.100.04 |tampone o a pennello: - con diluente nitro
40.d SOMMANO m? 40,00 145,15 5'806,00 3'859,24| 66,470
96 Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di sostanze
1C.25.100.04 |complessanti a tampone o a pennello.
45 SOMMANO m? 586,74 144,07 84'531,63 54°742,68| 64,760
97 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore
1C.25.100.04 |di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici,
55.a manuali e strumenti di precisione: - con bisturi
SOMMANO mq 20,00 350,00 7°000,00 5'5655,20| 79,360
98 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore
1C.25.100.04 |di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici,
55.f manuali e strumenti di precisione: - con microsabbiatrice
SOMMANO mq 10,00 292,80 27928,00 1'987,82| 67,890
99 Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per larimozione di croste coerenti e di
1C.25.100.04 | spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in marmo, calcari, brecce,
60 travertino o tufo.
SOMMANOmMqg| 1°058,16 26,77 28°326,95 6178,10| 21,810
100 Microsabbiatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di esercizio
1C.25.100.04 |regol abile, ugello variabile montato su penna o pistola. Microsabbiatrice e abrasivo di
70 tipo e ... essarie per la corretta applicazione del sistema aero-abrasivo di precisione. Su
qualsiasi superficie anche in muratura.
SOMMANO m? 70,00 43,31 3031,70 2'007,90| 66,230
101 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di
1C.25.100.05 |lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine
30.b SOMMANO cad 120,00 39,81 4777,20 3'786,88| 79,270
102 Ricostruzionein sito di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco
1C.25.100.06 | e controforma, compresa |'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed
65 eventuali imperniature.
A RIPORTARE 2'470'867,87 1'317°225,73
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'470°867,87 1'317°225,73
SOMMANO dm? 60,00 80,30 4'818,00 3'381,76| 70,190
103 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
1C.25.200.01 | aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti
10 t ... di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, lapuliziaed
alontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO mq|  3'974,60 8,52 33'863,59 24°940,53| 73,650
104 Rimozione di depositi superficiai parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con
1C.25.200.01 |acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla
15 canalizzazione ... i di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro,la
pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO mqg| 2087,31 12,23 25527,81 17°767,35| 69,600
105 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
1C.25.200.02 | attraverso applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o c
25b ... Se, spazzole, bisturi, specilli: - depositi compatti e molto aderenti alle superfici
mediante piul cicli di applicazione
SOMMANO mq 35,00 302,38 10°583,30 7°766,02| 73,380
106 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate,
1C.25.200.02 | mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
30.a compresse ... senzadi sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario: - in
moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO mq 726,24 73,31 53'240,65 36'155,72| 67,910
107 Bendaggio di sostegno (e successivarimozione) e protezione su parti di intonaco in
1C.25.300.01 | pericolo di caduta al fine di sostenere I'intonaco durante |le operazioni di
20 consolidamento, com ... . Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, puliziaed
allontanamento dei materiali di risultaMisuraminima 0,50 m?
SOMMANO m?2 80,00 131,60 10°528,00 7°533,84| 71,560
108 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione,
1C.25.300.02 | mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile o resine acrilichein
10.a soluzione o emuls ... alutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione
delladisgregazione: - fino a 30% della superficie
SOMMANO m?| 1'524,81 28,38 43'274,11] 197940,70| 46,080
109 Consolidamento degli intonaci in presenzadi fenomeni diffusi di polverizzazione,
1C.25.300.02 | mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in
20.b soluzione o emu ... sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della
polverizzazione: - dal 30,01% al 50% della superficie
SOMMANO m?|  1'130,64 60,47 68°369,80 31°969,71| 46,760
110 Consolidamento dell'aderenzatrai vari strati dell'intonaco o tral'intonaco e
1C.25.300.02 |I'intonachino mediante iniezione di maltaidraulica a basso peso specifico, assenza di
50.a sali, compres ... ateriali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per
distacchi: - fino a 20% della superficie
SOMMANO m? 511,70 298,90 1527947,13 109°265,43| 71,440
111 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello
1C.25.300.03|di biocida
10 SOMMANO mq 545,75 43,86 237936,60 18°206,18| 76,060
112 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze
1C.25.300.04 |murarie, piani di lavoro, puliziaed alontanamento dei materiai di risulta, davalutare
10.b sulla superficie effettivamente trattata, per: - piccole stuccature fino a 30% della
superficie
SOMMANO m?2 105,00 48,36 5°077,80 3737,77| 73,610
113 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco idoneo per
1C.25.300.05 |granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,
10.c revisione bo ... davalutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune|
maggiori di 1 m2. Misurazione superficie effettiva
SOMMANO m?2 30,00 77,88 2'336,40 1'592,01| 68,140
114 Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventual mente pigmentato, compreso
1C.25.300.06 | preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con
50.b modalita ... pionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, per: - doppiavelatura
A RIPORTARE 2905'371,06 1599°482,75
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 2905"371,06 1'599'482,75
SOMMANO m?|  3'974,60 55,99 222'537,85 147°097,51| 66,100
115 Conferimento a discarica autorizzata per o smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie
1C.27.050.01 |inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SOMMANOt| 6212,50 10,57 65°666,14 0,00
116 Conferimento a discarica autorizzata per 1o smaltimento dei seguenti rifiuti: - lastre e
1C.27.050.01 |manufatti di amianto cemento, su pallet /o big-bag confezionati a normadi legge
00.c SOMMANO t 31,10 212,43 6°606,57 0,00
117 Conferimento a discarica autorizzata per o smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti
1C.27.050.01 |assimilabili agli urbani
00.f SOMMANO 't 137,02 161,59 22°141,07 0,00
118 Rimozione di punto di utilizzo, suimpianti giain opera.Compreso sfilaggio dei cavi
2E.02.060.00 |sotto tracia, delle apparecchiature di comando;segnal azione, accastamento,
10 abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccoltae
smaltimento.
SOMMANO cad 400,00 10,02 47008,00 37140,67| 78,360
119 Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di
2E.02.060.00 | posa.
20 Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.
SOMMANO cad 400,00 7,29 27916,00 2'236,28| 76,690
120 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 |rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d’ uso idonee
020.a all’ applicazione specificai ... nire se ardesiata, munitadi dichiarazione di prestazione
DoP. Flessibitaafreddo -20°. Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m?|  6°672,80 6,68 44'574,31] 0,00
121 Membrana bituminosa el astoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di
MC.13.150.0 |bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata
075.b grammatura, marcata C ... radali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695.
Flessibilitaafreddo - 15°.Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m?|  6°672,80 7,49 49°979,27| 0,00
122 SERIZZO Antigorio inlastre con facciavistaalevigatura media e I'altra grezzadi segg
MC.17.100.0 |coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o alevigatura media: -
100.a spessore 2 cm
SOMMANO m? 579,00 70,83 41°010,57| 0,00
123 SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vistaalevigatura media e I'altra grezza di sega
MC.17.100.0 |coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o alevigatura media: -
100.b per ogni cmin piu
SOMMANO m2 x cm 579,00 22,08 12'784,32 0,00
124 Vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (x 0,2)
MC.23.150.0 SOMMANO m?|  17942,15 23,98 46'572,77| 0,00
010.a
125 Vetro basso emissivo di spessore: - normale 6 mm (+ 0,2)
MC.23.150.0 SOMMANO m?|  17152,95 34,87 40°203,37| 0,00
010.c
126 Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa= 0.18 di spessore:
MC.23.155.0 |- normale 6 mm (£ 0,2)
010.b SOMMANO m?|  17152,95 54,10 62°374,60 0,00
127 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione
MC.23.155.0 |luminosa=0,45 di spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
020.d SOMMANO m? 537,10 102,91 55272,96 0,00
128 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/
MC.23.155.0 |40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: - sottile 4 mm (+ 0,2)
050.a SOMMANO m? 769,00 59,80 457986,20 0,00
129 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/
MC.23.155.0 |40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: - normale 6 mm (+ 0,2)
050.b SOMMANO nm? 20,20 65,51 1'323,30 0,00
A RIPORTARE 3'6297328,36 1751'957,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 3'629'328,36 1751'957,21
130 Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, carburante e lubrificante
NC.10.200.0 |(durataminimadel nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 16,00 93,91 1'502,56 0,00
131 Noleggio di unita di decontaminazione regolamentare costituita dalocale
NC.10.250.0 |equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e
110 smontaggio.
SOMMANO giorno 25,00 72,66 1'816,50 0,00
132 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da
NC.10.300.0 |mantenerein depressione. Il prezzo comprende e compensail ricambio periodico dei
130 filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di
funzionamento
SOMMANO giorno 70,00 1,61 112,70 0,00
133 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per |'applicazione di
PA-031 materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per lacomparazione con i dati
emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri
relativi alle opere provvisionali necessarie
SOMMANO oral 600,00 31,90 19'140,00 18°374,40| 96,000
134 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'atezza
PA-C-01 massimadi sviluppo di 30 cm comprendente I'ispezione dell'intera superficie, |4l
rimozioned ... arteggiatura, lafinitura con colladi malta o a stucco romano. Misurataa
metro lineare sull'intera superficie:
SOMMANO ml 21,00 40,94 859,74 808,16/ 94,000
135 Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima
PA-C-02 di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di
legno, ossat ... malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie
interessata dal fenomeno: mostre di finestre
SOMMANO ml 172,00 66,08 11°365,76 8637,98| 76,000
136 Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente I'eliminazione di tutte le parti non
PA-C-03 aderenti 0 poco resistenti tramite battitura per liberare e armature ossidate, eliminazi ...
rme ai requisiti prestazionali richiesti dallanorma UNI EN 1504-3, per malte strutturali
di classe R3 di tipo CC e PCC
SOMMANO ml 391,20 101,44 39'683,33 347127,66| 86,000
137 Cemento decorativo, gettato fuori opera per manufatti in genere ad imitazione di pietra
PA-C-04 naturale, con profilatura degli spigoli, lavorazione delle parti viste e ripassatura del get
... 10 m3, misura sul minimo parallelepipedo circoscritto: superfici in vistaricavate dallg
forma e finite amartellinatura
SOMMANO m3 107,52 1'341,69 144'258,51 100'980,95| 70,000
138 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-05 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: semplici
rigature di riquadro e con superfici martellinate a granamedia
SOMMANO nm? 963,71 97,40 93'865,35 657705,75| 70,000
139 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-06 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: sovrapprezzo ai
precedenti per riquadrature pilastri e lesene o per superfici orizzontali ( percentuale del
40 %)
SOMMANO m? 766,76 48,63 37°287,54 35°050,29| 94,000
140 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-07 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: scuretto
ottenuto con listello sezione da 1x1 a 2x2 cm per intonaco bugnato
SOMMANO m 545,00 1141 6'218,45 4'352,92| 70,000
141 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali é consentito, ai
PA-C-08 sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza pre
... sione" Tabella2 (di cui alavoce A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per
rifiuti inerti). Codice CER 17 08 02
SOMMANO t 112,19 147,40 16'536,81 0,00
142 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminalein
PA-C-09 aggetto comprendente predisposizione del modine secondo |a sagoma esistente,
ispezione della ... fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice dellal
A RIPORTARE 4°001"975,61 2'019'995,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 4°001"975,61 2019'995,32
cornice: per uno sviluppo della generatrice 80 +~ 120 cm
SOMMANO m 157,50 186,20 29°326,50 26°393,85| 90,000
143 Fornitura e posain operadi infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili,
PA-C-10 costruiti con profili ataglio termico Secco EBES5, sezione avistada47 a94 mm, p ...
uperfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in
EPDM inserite a pressione.
SOMMANO m2| 242228 864,60 2°094°303,29 510°381,71| 24,370
144 demolizione canali , impianti adossati ai muri perimetrali, quadri elettrici e atro per
PA-C-101  |consentire le lavorazioni di facciata
SOMMANO acorpo 1,00| 29°914,55 29'914,55 21°661,13| 72,410
145 forniturae posain operadi pannelli in alluminio preverniciato tipo accopiato costituiti
PA-C-11 dallafacciaestenain lamieradi alluminio preverniciato colore come da progetto isolar
... tutto fornito in opera comprese assistenze murarie ed oneri e accessori per dare
I'operafinitaaperfettaregola darte
SOMMANO m2 732,23 251,38 184°067,98 807989,91| 44,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°339'587,93 2'659'421,92| 41,949
TOTALE euro 6°339'587,93 2'659'421,92| 41,949

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 6'339'587,93 2'659°421,92| 41,949
M:002 INDAGINI euro 38045,00 22°'277,61| 58,556
M:003 FACCIATA EST euro 772°627,15 302'303,90| 39,127
M:003.001 demolizioni e rimozioni euro 7°020,23 57334,38| 75,986
M:003.002 Ripristino serramenti esistenti facciata euro 108'575,42 41°332,63| 38,068
M:003.003 Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 397'590,05, 90'420,03| 22,742
M:003.004 intonaci di facciata euro 254°204,42 162°286,26| 63,841
M:003.005 opere da cementista e stuccatore euro 4°180,03 2'930,60| 70,110
M:003.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 1°057,00 0,00; 0,000
M:004 FACCIATA SUD euro 893'624,35, 396'929,05| 44,418
M:004.001 demolizioni e rimozioni euro 21°268,74 14°636,32| 68,816
M:004.002 Ripristino serramenti esistenti facciata euro 24°459,87 9°034,81| 36,937
M:004.003 Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 506°005,50 138'830,65| 27,437
M:004.004 intonaci di facciata euro 252°045,99 173145,58| 68,696
M:004.005 opere da cementista e stuccatore euro 87545,27 61'281,69| 70,000
M:004.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 2298,98 0,00/ 0,000
M:005 FACCIATA OVEST euro 911°322,78 377°637,06| 41,438
M:005.001 demolizioni e rimozioni euro 36'114,91 25'594,28| 70,869
M:005.003 Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 543°491,61, 120°375,51| 22,149
M:005.004 intonaci di facciata euro 278'530,97 196°645,14| 70,601
M:005.005 opere da cementista e stuccatore euro 50°031,62 35°022,13| 70,000
M:005.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 3'153,67 0,00| 0,000
M:006 FACCIATA NORD euro 886°163,16, 361'961,35| 40,846
M:006.001 demolizioni e rimozioni euro 31°030,12, 22°211,92| 71,582
M:006.002 Ripristino serramenti esistenti facciata euro 27°902,42 9°321,35| 33,407
M:006.003 Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 558°801,40 153'628,64| 27,493
M:006.004 intonaci di facciata euro 258'686,46 171°671,15| 66,363
M:006.005 opere da cementista e stuccatore euro 7°319,59 57128,29| 70,063
M:006.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 242317 0,00/ 0,000
M:007 COPERTURA euro 674°653,11 303°809,68| 45,032
M:007.001 demolizioni e rimozioni euro 114°431,32 75'651,56| 66,111
M:007.007 Massetti e pavimenti euro 378'584,15 184°772,12| 48,806
M:007.008 impermeabilzzazioni euro 98'670,77 26'641,12| 27,000
M:007.009 lattonerie euro 33°007,08 5879,77| 17,814
M:007.010 murature euro 16°497,63 10°865,11| 65,859
M:007.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 33'462,16 0,00/ 0,000
M:008 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI euro 651'562,90 332'218,80| 50,988
M:008.001 demolizioni e rimozioni euro 72'625,92 49°219,94| 67,772
M:008.006 Consolidamenti strutturali euro 569°273,67, 282'998,86| 49,712
M:008.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 9663,31 0,00, 0,000
M:009 OPERE INTERNE euro 806784,83 244'761,03| 30,338
M:009.001 demolizioni e rimozioni euro 138°403,46 99°909,23| 72,187
M:009.011 trasporti e oneri di discaricaeuro 19'947,87 0,00, 0,000
M:009.012 nuovi serramenti interni euro 5307421,86, 118°408,21| 22,323
M:009.013 varie euro 78367,65 17°381,74| 22,180
M:009.014 anello di scarico pluviali euro 39°643,99 9°061,85| 22,858
M:010 CUNICOLO euro 445'110,23 150°829,09| 33,886
M:010.013 varie euro 445'110,23 150°829,09| 33,886
M:011 BONIFICHE euro 259694,42 166°694,35| 64,189
A RIPORTARE
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Data, 24/03/2016

NUmOrd. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ncid.
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
M:011.015 opere di bonifica amianto euro 259'694,42 166'694,35| 64,189
TOTALE euro| 6339587,93  2'659421,92] 41,949

A RIPORTARE
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