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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
1C.00.270.00 riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi
10.a artific ... uite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. - su grandi superfici.Per ogni parete

analizzata di superficie massima di m² 100
SOMMANO cad 10,00 1´300,00 13´000,00 0,00

2 Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls.
1C.00.650.00 ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e consistenza dei materiali impieg ...
10 e finiture superficiali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti,

i piani di lavoro interni.
SOMMANO cad 100,00 59,05 5´905,00 3´903,21 66,100

3 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il
1C.00.700.00 controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei
10.a campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per il primo

campionamento
SOMMANO cad 13,00 188,10 2´445,30 1´458,62 59,650

4 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il
1C.00.700.00 controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei
10.b ca ...  primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area

interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 34,00 65,97 2´242,98 477,08 21,270

5 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
1C.00.700.00 analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle
20.a fibre. - per il primo campionamento

SOMMANO cad 6,00 469,24 2´815,44 673,17 23,910

6 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
1C.00.700.00 analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle
20.b fibre.  ...  primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area

interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 9,00 347,11 3´123,99 126,21 4,040

7 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg
10.a ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 194,12 68,88 13´370,98 7´117,37 53,230

8 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre
20.a ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 150,04 93,90 14´088,76 7´784,04 55,250

9 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'
30.d ...  autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da

0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)
SOMMANO m³ 1,01 507,40 512,47 400,24 78,100

10 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ...
40.c rto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con

volume: - da 0,051 a 0,500 m³
SOMMANO m³ 17,56 323,06 5´672,93 4´363,62 76,920

11 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
60 motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità

SOMMANO m x cm 2´800,00 0,78 2´184,00 1´421,34 65,080

12 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,
20.a cucitu ... vvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
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allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 1´227,50 33,17 40´716,18 31´371,81 77,050

13 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso
1C.01.060.00 l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti
50.b di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura

di mattoni pieni o forati.
SOMMANO cad 10,00 39,20 392,00 293,45 74,860

14 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli
1C.01.060.00 sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali, verticali o
70.a comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici,

sia ad uno strato che a più strati  alternati.
SOMMANO m² 4´471,40 4,26 19´048,16 14´360,41 75,390

15 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.b ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo

forati e materiali assimilabili
SOMMANO m² 1´160,53 12,68 14´715,52 10´562,80 71,780

16 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.i ...  autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni

foglio fino a 25 mm di spessore
SOMMANO m² 6´130,04 3,32 20´351,73 15´021,61 73,810

17 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.b elemen ...  similari intonacati, e in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso,

cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m² 5´089,00 10,24 52´111,36 37´337,79 71,650

18 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della
1C.01.090.00 zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con
10.a disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 3´974,60 1,01 4´014,35 2´934,88 73,110

19 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.00 Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
20.a ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

in buono stato di conservazione.
SOMMANO m² 3´172,15 12,96 41´111,06 32´185,85 78,290

20 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica,

cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 2´640,00 10,34 27´297,60 16´848,08 61,720

21 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m² 6´623,00 7,17 47´486,91 29´361,16 61,830

22 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri

di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m² x cm 11´949,00 1,53 18´281,97 10´835,72 59,270

23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.c nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SOMMANO m² x cm 27´881,00 1,28 35´687,68 22´922,20 64,230

24 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
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10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

SOMMANO m² 1´269,96 20,65 26´224,68 21´029,57 80,190

25 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.b abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
SOMMANO m² 335,00 13,59 4´552,65 3´402,20 74,730

26 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
20.a SOMMANO m² 200,00 7,22 1´444,00 1´157,94 80,190

27 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e
1C.01.150.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50.b SOMMANO m² 100,00 9,27 927,00 690,52 74,490

28 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
10.a di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.
SOMMANO m 1´493,00 9,22 13´765,46 10´640,70 77,300

29 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle apparecchiature,
1C.01.170.00 rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad
10 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cad 45,00 25,02 1´125,90 879,10 78,080

30 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle
1C.01.170.00 valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna
20.a principale,  ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - linee acqua calda e fredda.
SOMMANO cad 45,00 99,27 4´467,15 3´545,13 79,360

31 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese,
1C.01.180.00 inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione
10.b ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione

eventuale rinfianco, escluso scavo
SOMMANO m 700,00 6,05 4´235,00 3´249,09 76,720

32 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.00 dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
30.a ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di

smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista
SOMMANO m 1´348,00 1,73 2´332,04 1´738,31 74,540

33 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto
1C.01.800.00 realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento
50 e ...  le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e

verticali confinate con polietilene
SOMMANO m² 4´500,00 5,26 23´670,00 13´906,13 58,750

34 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia
1C.01.800.01 mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con
00 getto  ... co e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti

fissativi. Esclusi oneri di smaltimento
SOMMANO m² 5´050,00 25,38 128´169,00 86´693,51 67,640

35 Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per limitati
1C.01.800.01 interventi su tubi, valvole, flange. Compresi: i piani di lavoro,  la preliminare pulizia co
10 ...  trasporto a discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti

fissativi.Esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 714,00 100,71 71´906,94 53´088,89 73,830

36 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti.
1C.01.800.01 Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la
30 pulizia con ... carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento.

Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
SOMMANO m² 4´500,00 3,73 16´785,00 10´270,74 61,190
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37 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
1C.02.100.00 profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
40.b esclusa la  ... - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 5´225,40 16,42 85´801,07 29´189,52 34,020

38 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 2´166,00 2,76 5´978,16 3´130,76 52,370

39 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
1C.04.050.00 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
10.a impianto di be ...  granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 79,80 100,30 8´003,94 1´429,50 17,860

40 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate
1C.04.150.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestr ... 5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C25/30

- esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
SOMMANO m³ 319,20 121,99 38´939,21 8´535,47 21,920

41 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante
1C.04.250.00 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.a confezio ... ri a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C25/

30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
SOMMANO m³ 453,60 132,03 59´888,81 15´792,68 26,370

42 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.300.00 vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ...
10.a inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C20/25 -

esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 141,76 135,44 19´199,97 5´324,15 27,730

43 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.300.00 vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ...
10.e feriori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -

esposizione XA1 - consistenza  S3
SOMMANO m³ 0,98 154,32 151,23 43,25 28,600

44 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 151,20 14,32 2´165,18 1´315,35 60,750

45 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.b manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi

spessore
SOMMANO m² 3´024,00 17,35 52´466,40 33´022,35 62,940

46 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20.c disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette

piene
SOMMANO m² 1,75 35,63 62,35 36,69 58,850

47 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera;
1C.04.400.00 (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in opera).
30 SOMMANO m² 567,00 11,57 6´560,19 4´286,43 65,340

48 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel prezzo dei
1C.04.400.00 solai prefabbricati).
40 SOMMANO m² 1,75 5,39 9,43 6,00 63,640

49 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
1C.04.450.00 norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
10.a di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
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legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 57´835,20 1,33 76´920,82 33´545,17 43,610

50 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
1C.04.460.00 chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera
40 comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

SOMMANO kg 13´347,48 7,68 102´508,65 73´529,45 71,730

51 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina
1C.04.600.00 epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
10.c rappor ... odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti

selezionati ed additivi,  per ancoraggi speciali
SOMMANO dm³ 1´160,60 19,21 22´295,13 2´089,05 9,370

52 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi
1C.04.700.00 meccanici  e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
70 e, com ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.

Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 125,00 41,56 5´195,00 2´062,93 39,710

53 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a
1C.04.700.00 base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a
90.c pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su

armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
SOMMANO m 993,00 5,66 5´620,38 3´574,56 63,600

54 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a
1C.04.700.01 ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
00.a ... superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura

degli spigoli interessati.
SOMMANO m² 246,00 64,59 15´889,14 6´290,51 39,590

55 Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica
1C.04.700.01 eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.Sono compresi:
50.c l'esecuzione di  ... a saturazione in profondità; le opere di presidio ed i ponteggi. - per

lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm
SOMMANO m 150,00 55,86 8´379,00 4´094,82 48,870

56 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite
1C.04.700.01 con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugn ...
60 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione

delle superfici. Esclusi: ponteggi.
SOMMANO m² 250,00 12,54 3´135,00 2´177,57 69,460

57 Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito,
1C.04.800.00 immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione. Sono compresi: - la
10.d livellazione d ... o di rinforzo; - le prove obbligatorie di pull-off e le indagini

termografiche. - in fibra di vetro - strati successivi
SOMMANO m² 77,16 254,33 19´624,10 9´949,42 50,700

58 Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante
1C.04.800.00 realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con barre in
30.b materiale c ...  della muratura.Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente

posta in opera. - in fibra di vetro - ø 10 mm
SOMMANO m² 2´037,00 121,97 248´452,89 83´480,17 33,600

59 Muratura di mattoni forati  8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso
1C.06.050.01 l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
00 SOMMANO m³ 2,12 238,42 505,45 199,86 39,540

60 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio
1C.06.300.00 vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20
50.a cm, da into ... ermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i

ponteggi esterni: - spess. cm 19,5-20 - REI 180
SOMMANO m² 69,00 45,78 3´158,82 1´359,87 43,050

61 Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con pistola in fori
1C.06.580.00 già predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri da fissare, in fori di
10.d dimensione: - Ø 18 x 180 mm

SOMMANO cad 3´418,00 4,20 14´355,60 8´715,28 60,710

COMMITTENTE: City-Life srl
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62 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o
1C.06.720.00 a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta ... e
30 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni

e gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 22,40 513,45 11´501,28 6´417,71 55,800

63 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a
1C.07.120.00 base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: - tirato in
20.a piano a frattazzo

SOMMANO m² 511,96 14,55 7´449,02 5´105,56 68,540

64 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a
1C.07.120.00 base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: - a
20.b frattazzo lungo senza obblighi di piano

SOMMANO m² 2´037,00 13,19 26´868,03 18´074,12 67,270

65 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo
1C.07.120.00 idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici
40 ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 571,50 23,34 13´338,81 9´505,24 71,260

66 Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5
1C.07.120.00 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2, compreso il rinzaffo ove opportuno,
60 compresi i piani di lavoro interni,  esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 2´037,00 21,99 44´793,63 31´248,04 69,760

67 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
1C.08.050.00 cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio
50 cm 6

SOMMANO m² 3´983,00 16,06 63´966,98 36´960,12 57,780

68 Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di
1C.08.150.00 pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a
20.b perfetto piano, spessore cm 5 - alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm

SOMMANO m² 579,00 13,62 7´885,98 4´643,27 58,880

69 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per
1C.08.200.00 m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
10.a ove prevista: - per spessore medio minimo di 5 cm

SOMMANO m² 3´983,00 23,74 94´556,42 54´965,65 58,130

70 Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili,
1C.08.300.00 divisa in quadrotti di 80 x 80  cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: - con
40.b spolvero di cemento e lisciata a cazzuola

SOMMANO m² 3´983,00 20,82 82´926,06 40´028,41 48,270

71 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400
1C.08.300.00 kg/m².
50 SOMMANO m² 3´983,00 1,89 7´527,87 5´097,87 67,720

72 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m² 3´983,00 1,93 7´687,19 3´743,66 48,700
10.a
73 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante
1C.08.710.00 induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
20 SOMMANO m² 579,00 2,83 1´638,57 868,44 53,000

74 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando
1C.09.400.00 nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico,
10.a completo di t ...  funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: -

maniglione interno, esterno cieco senza maniglia
SOMMANO cad 228,00 141,74 32´316,72 15´718,85 48,640

75 Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- pannello inferiore autoportante in
1C.11.150.00 lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, con nervature a T, altezz
10.b ... rdature ventilanti; la lattoneria accessoria. Con lamina esterna della lastra di copertura

in: - alluminio preverniciato
SOMMANO m² 20,00 88,57 1´771,40 176,61 9,970

COMMITTENTE: City-Life srl
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76 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e
1C.12.010.00 pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone
10.j (Ral 8017), c ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro

esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 3,2
SOMMANO m 448,00 18,81 8´426,88 2´620,76 31,100

77 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
1C.12.010.00 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
30.f secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s = 9,8
SOMMANO m 440,00 64,89 28´551,60 5´564,71 19,490

78 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.610.01 interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
20.a rinterr ...  finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di

prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa
SOMMANO cad 28,00 69,10 1´934,80 436,49 22,560

79 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.610.01 interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
40.a rinterr ... cessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con

fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa
SOMMANO cad 2,00 109,12 218,24 39,65 18,170

80 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo
1C.13.150.00 piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
10 fondo,  formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in

base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m² 6´672,80 9,07 60´522,29 41´742,23 68,970

81 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle
1C.13.500.00 acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE
20.b SOMMANO cad 28,00 25,34 709,52 272,60 38,420

82 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze
1C.14.100.00 murarie, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm  (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²)
20.f SOMMANO kg 2´075,50 14,85 30´821,18 5´581,71 18,110

83 Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40
1C.16.150.00 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di
10.b cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:

- a filari regolari
SOMMANO m² 3´983,00 30,61 121´919,63 43´976,41 36,070

84 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta
1C.17.150.00 di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la prot ... ia
20.d finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia per

porta esterna e balcone
SOMMANO m 579,00 25,99 15´048,21 11´870,03 78,880

85 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e
1C.22.150.00 dimensione, ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate.
10.c Compresa  ... ssavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta

condensa;  (peso medio indicativo 16 kg/m²)
SOMMANO kg 727,20 7,20 5´235,84 3´250,41 62,080

86 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente
1C.22.150.01 spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio
00.a z ... ie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze

murarie. Dimensioni: - fino a 80x210 cm
SOMMANO cad 2,00 207,25 414,50 121,45 29,300

87 Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti,
1C.22.700.00 traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio de
40.a ... le cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in

ferro di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m² 776,89 67,50 52´440,08 39´062,61 74,490

88 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697,
1C.23.190.00 con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine

COMMITTENTE: City-Life srl
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10 adeguata ... stice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1

SOMMANO m² 1´942,15 17,92 34´803,31 15´167,29 43,580

89 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 3´095,10 5,00 15´475,50 2´568,94 16,600

90 Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in
1C.23.700.00 ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. ...
10 a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo

smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo.
SOMMANO m² 736,99 10,40 7´664,70 5´836,67 76,150

91 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per
1C.24.300.00 l'asportazione di scaglie di laminazione.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
40 murarie.

SOMMANO m² 776,89 6,06 4´707,96 3´309,69 70,300

92 Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o
1C.24.300.00 verniciate, con abrasivatura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
70 SOMMANO m² 776,89 10,37 8´056,35 3´309,55 41,080

93 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:-
1C.24.400.04 carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;- 1 mano di antiruggine a
50 base di resine alchidiche- 2 mani di vernice sintetica a finireCompresi piani di lavoro ed

assistenze murarie.
SOMMANO m² 801,13 17,61 14´107,90 7´592,87 53,820

94 Rimozione di  oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di compresse imbevute
1C.25.100.04 di solventi organici, compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi: - con
30.d diluente nitro

SOMMANO m² 278,47 99,59 27´732,83 18´996,99 68,500

95 Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a
1C.25.100.04 tampone o a pennello: - con diluente nitro
40.d SOMMANO m² 40,00 145,15 5´806,00 3´859,24 66,470

96 Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di sostanze
1C.25.100.04 complessanti a tampone o a pennello.
45 SOMMANO m² 586,74 144,07 84´531,63 54´742,68 64,760

97 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore
1C.25.100.04 di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici,
55.a manuali e strumenti di precisione: - con bisturi

SOMMANO mq 20,00 350,00 7´000,00 5´555,20 79,360

98 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore
1C.25.100.04 di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici,
55.f manuali e strumenti di precisione: - con  microsabbiatrice

SOMMANO mq 10,00 292,80 2´928,00 1´987,82 67,890

99 Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste coerenti e di
1C.25.100.04 spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in marmo, calcari, brecce,
60 travertino o tufo.

SOMMANO mq 1´058,16 26,77 28´326,95 6´178,10 21,810

100 Microsabbiatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di esercizio
1C.25.100.04 regolabile, ugello variabile montato su penna o pistola. Microsabbiatrice e abrasivo di
70 tipo e  ... essarie per la corretta applicazione del sistema aero-abrasivo di precisione. Su

qualsiasi superficie anche in muratura.
SOMMANO m² 70,00 43,31 3´031,70 2´007,90 66,230

101 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di
1C.25.100.05 lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine
30.b SOMMANO cad 120,00 39,81 4´777,20 3´786,88 79,270

102 Ricostruzione in sito di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco
1C.25.100.06 e controforma, compresa l'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed
65 eventuali imperniature.

COMMITTENTE: City-Life srl
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SOMMANO dm³ 60,00 80,30 4´818,00 3´381,76 70,190

103 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
1C.25.200.01 aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i
10 t ...  di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO mq 3´974,60 8,52 33´863,59 24´940,53 73,650

104 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con
1C.25.200.01 acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla
15 canalizzazione ... i di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro,la

pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO mq 2´087,31 12,23 25´527,81 17´767,35 69,600

105 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
1C.25.200.02 attraverso applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o c
25.b ... se, spazzole, bisturi, specilli: - depositi compatti e molto aderenti alle superfici

mediante più cicli di applicazione
SOMMANO mq 35,00 302,38 10´583,30 7´766,02 73,380

106 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate,
1C.25.200.02 mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
30.a compresse  ... senza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in

moderata quantità (un ciclo di applicazione)
SOMMANO mq 726,24 73,31 53´240,65 36´155,72 67,910

107 Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e  protezione su parti di intonaco in
1C.25.300.01 pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di
20 consolidamento, com ... . Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta.Misura minima 0,50 m²
SOMMANO m² 80,00 131,60 10´528,00 7´533,84 71,560

108 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione,
1C.25.300.02 mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in
10.a soluzione o emuls ... alutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione

della disgregazione: - fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1´524,81 28,38 43´274,11 19´940,70 46,080

109 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione,
1C.25.300.02 mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in
20.b soluzione o emu ... sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della

polverizzazione: - dal 30,01% al 50% della superficie
SOMMANO m² 1´130,64 60,47 68´369,80 31´969,71 46,760

110 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e
1C.25.300.02 l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di
50.a sali, compres ... ateriali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per

distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m² 511,70 298,90 152´947,13 109´265,43 71,440

111 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello
1C.25.300.03 di biocida
10 SOMMANO mq 545,75 43,86 23´936,60 18´206,18 76,060

112 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze
1C.25.300.04 murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
10.b sulla superficie effettivamente  trattata, per: - piccole stuccature fino al 30% della

superficie
SOMMANO m² 105,00 48,36 5´077,80 3´737,77 73,610

113 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per
1C.25.300.05 granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,
10.c revisione bo ...  da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune

maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva.
SOMMANO m² 30,00 77,88 2´336,40 1´592,01 68,140

114 Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato, compreso
1C.25.300.06 preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con
50.b modalità  ... pionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, per: - doppia velatura

COMMITTENTE: City-Life srl
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R I P O R T O 2´905´371,06 1´599´482,75

SOMMANO m² 3´974,60 55,99 222´537,85 147´097,51 66,100

115 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie
1C.27.050.01 inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SOMMANO t 6´212,50 10,57 65´666,14 0,00

116 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - lastre e
1C.27.050.01 manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge
00.c SOMMANO t 31,10 212,43 6´606,57 0,00

117 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti
1C.27.050.01 assimilabili agli urbani
00.f SOMMANO t 137,02 161,59 22´141,07 0,00

118 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera.Compreso sfilaggio dei cavi
2E.02.060.00 sotto tracia, delle apparecchiature di comando;segnalazione, accastamento,
10 abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e

smaltimento.
SOMMANO cad 400,00 10,02 4´008,00 3´140,67 78,360

119 Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di
2E.02.060.00 posa.
20 Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli

impianti di raccolta e smaltimento.
SOMMANO cad 400,00 7,29 2´916,00 2´236,28 76,690

120 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d’uso idonee
020.a all’applicazione specifica i ... nire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione

DoP. Flessibità a freddo -20°. Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m² 6´672,80 6,68 44´574,31 0,00

121 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di
MC.13.150.0 bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata
075.b grammatura, marcata C ... radali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695.

Flessibilità a freddo - 15°.Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m² 6´672,80 7,49 49´979,27 0,00

122 SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega,
MC.17.100.0 coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: -
100.a spessore 2 cm

SOMMANO m² 579,00 70,83 41´010,57 0,00

123 SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega,
MC.17.100.0 coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: -
100.b per ogni cm in più

SOMMANO m² x cm 579,00 22,08 12´784,32 0,00

124 Vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)
MC.23.150.0 SOMMANO m² 1´942,15 23,98 46´572,77 0,00
010.a
125 Vetro basso emissivo di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)
MC.23.150.0 SOMMANO m² 1´152,95 34,87 40´203,37 0,00
010.c
126 Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:
MC.23.155.0 - normale 6 mm (± 0,2)
010.b SOMMANO m² 1´152,95 54,10 62´374,60 0,00

127 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione
MC.23.155.0 luminosa=0,45 di spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
020.d SOMMANO m² 537,10 102,91 55´272,96 0,00

128 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/
MC.23.155.0 40 oppure 60/30 oppure 50/25)  di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)
050.a SOMMANO m² 769,00 59,80 45´986,20 0,00

129 Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/
MC.23.155.0 40 oppure 60/30 oppure 50/25)  di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)
050.b SOMMANO m² 20,20 65,51 1´323,30 0,00

COMMITTENTE: City-Life srl
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R I P O R T O 3´629´328,36 1´751´957,21

130 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante
NC.10.200.0 (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 16,00 93,91 1´502,56 0,00

131 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale
NC.10.250.0 equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e
110 smontaggio.

SOMMANO giorno 25,00 72,66 1´816,50 0,00

132 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da
NC.10.300.0 mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei
130 filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di

funzionamento
SOMMANO giorno 70,00 1,61 112,70 0,00

133 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di
PA-031 materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati

emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri
relativi alle opere provvisionali necessarie

SOMMANO ora 600,00 31,90 19´140,00 18´374,40 96,000

134 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza
PA-C-01 massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la

rimozione d ... arteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a
metro lineare sull'intera superficie:

SOMMANO ml 21,00 40,94 859,74 808,16 94,000

135 Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima
PA-C-02 di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di

legno, ossat ...  malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie
interessata dal fenomeno: mostre di finestre

SOMMANO ml 172,00 66,08 11´365,76 8´637,98 76,000

136 Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente l'eliminazione di tutte le parti non
PA-C-03 aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazi ...

rme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI EN 1504-3, per malte strutturali
di classe R3 di tipo CC e PCC

SOMMANO ml 391,20 101,44 39´683,33 34´127,66 86,000

137 Cemento decorativo, gettato fuori opera per manufatti in genere ad imitazione di pietra
PA-C-04 naturale, con profilatura degli spigoli, lavorazione delle parti viste e ripassatura del get

... 10 m³, misura sul minimo parallelepipedo circoscritto: superfici in vista ricavate dalla
forma e finite a martellinatura

SOMMANO m³ 107,52 1´341,69 144´258,51 100´980,95 70,000

138 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-05 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: semplici

rigature di riquadro e con superfici martellinate a grana media
SOMMANO m² 963,71 97,40 93´865,35 65´705,75 70,000

139 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-06 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: sovrapprezzo ai

precedenti per riquadrature pilastri e lesene o per superfici orizzontali ( percentuale del
40 %)

SOMMANO m² 766,76 48,63 37´287,54 35´050,29 94,000

140 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera
PA-C-07 con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza: scuretto

ottenuto con listello sezione da 1x1 a 2x2 cm per intonaco bugnato
SOMMANO m 545,00 11,41 6´218,45 4´352,92 70,000

141 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali é consentito, ai
PA-C-08 sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza pre

... sione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per
rifiuti inerti). Codice CER 17 08 02

SOMMANO t 112,19 147,40 16´536,81 0,00

142 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in
PA-C-09 aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente,

ispezione della ...  fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della

COMMITTENTE: City-Life srl
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R I P O R T O 4´001´975,61 2´019´995,32

cornice: per uno sviluppo della generatrice 80 ÷ 120 cm
SOMMANO m 157,50 186,20 29´326,50 26´393,85 90,000

143 Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili,
PA-C-10 costruiti con profili a taglio termico Secco EBE85, sezione a vista da 47 a 94 mm, p ...

uperfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in
EPDM inserite a pressione.

SOMMANO m2 2´422,28 864,60 2´094´303,29 510´381,71 24,370

144 demolizione canali , impianti adossati ai muri perimetrali, quadri elettrici e altro per
PA-C-101 consentire le lavorazioni di facciata

SOMMANO a corpo 1,00 29´914,55 29´914,55 21´661,13 72,410

145 fornitura e posa in opera di pannelli in alluminio preverniciato tipo accopiato costituiti
PA-C-11 dalla faccia estena in lamiera di allluminio preverniciato colore come da progetto isolam

... tutto fornito in opera comprese assistenze murarie ed oneri e accessori per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m2 732,23 251,38 184´067,98 80´989,91 44,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´339´587,93 2´659´421,92 41,949

T O T A L E   euro 6´339´587,93 2´659´421,92 41,949
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´339´587,93 2´659´421,92 41,949

M:002 INDAGINI euro 38´045,00 22´277,61 58,556
M:003 FACCIATA EST euro 772´627,15 302´303,90 39,127

M:003.001      demolizioni e rimozioni euro 7´020,23 5´334,38 75,986
M:003.002      Ripristino serramenti esistenti facciata euro 108´575,42 41´332,63 38,068
M:003.003      Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 397´590,05 90´420,03 22,742
M:003.004      intonaci di facciata euro 254´204,42 162´286,26 63,841
M:003.005      opere da cementista e stuccatore euro 4´180,03 2´930,60 70,110
M:003.011      trasporti e oneri di discarica euro 1´057,00 0,00 0,000

M:004 FACCIATA SUD euro 893´624,35 396´929,05 44,418

M:004.001      demolizioni e rimozioni euro 21´268,74 14´636,32 68,816
M:004.002      Ripristino serramenti esistenti facciata euro 24´459,87 9´034,81 36,937
M:004.003      Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 506´005,50 138´830,65 27,437
M:004.004      intonaci di facciata euro 252´045,99 173´145,58 68,696
M:004.005      opere da cementista e stuccatore euro 87´545,27 61´281,69 70,000
M:004.011      trasporti e oneri di discarica euro 2´298,98 0,00 0,000

M:005 FACCIATA OVEST euro 911´322,78 377´637,06 41,438

M:005.001      demolizioni e rimozioni euro 36´114,91 25´594,28 70,869
M:005.003      Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 543´491,61 120´375,51 22,149
M:005.004      intonaci di facciata euro 278´530,97 196´645,14 70,601
M:005.005      opere da cementista e stuccatore euro 50´031,62 35´022,13 70,000
M:005.011      trasporti e oneri di discarica euro 3´153,67 0,00 0,000

M:006 FACCIATA NORD euro 886´163,16 361´961,35 40,846

M:006.001      demolizioni e rimozioni euro 31´030,12 22´211,92 71,582
M:006.002      Ripristino serramenti esistenti facciata euro 27´902,42 9´321,35 33,407
M:006.003      Nuovi Serramenti di facciata e controserramenti euro 558´801,40 153´628,64 27,493
M:006.004      intonaci di facciata euro 258´686,46 171´671,15 66,363
M:006.005      opere da cementista e stuccatore euro 7´319,59 5´128,29 70,063
M:006.011      trasporti e oneri di discarica euro 2´423,17 0,00 0,000

M:007 COPERTURA euro 674´653,11 303´809,68 45,032

M:007.001      demolizioni e rimozioni euro 114´431,32 75´651,56 66,111
M:007.007      Massetti e pavimenti euro 378´584,15 184´772,12 48,806
M:007.008      impermeabilzzazioni euro 98´670,77 26´641,12 27,000
M:007.009      lattonerie euro 33´007,08 5´879,77 17,814
M:007.010      murature euro 16´497,63 10´865,11 65,859
M:007.011      trasporti e oneri di discarica euro 33´462,16 0,00 0,000

M:008 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI euro 651´562,90 332´218,80 50,988

M:008.001      demolizioni e rimozioni euro 72´625,92 49´219,94 67,772
M:008.006      Consolidamenti strutturali euro 569´273,67 282´998,86 49,712
M:008.011      trasporti e oneri di discarica euro 9´663,31 0,00 0,000

M:009 OPERE INTERNE euro 806´784,83 244´761,03 30,338

M:009.001      demolizioni e rimozioni euro 138´403,46 99´909,23 72,187
M:009.011      trasporti e oneri di discarica euro 19´947,87 0,00 0,000
M:009.012      nuovi serramenti interni euro 530´421,86 118´408,21 22,323
M:009.013      varie euro 78´367,65 17´381,74 22,180
M:009.014      anello di scarico pluviali euro 39´643,99 9´061,85 22,858

M:010 CUNICOLO euro 445´110,23 150´829,09 33,886

M:010.013      varie euro 445´110,23 150´829,09 33,886

M:011 BONIFICHE euro 259´694,42 166´694,35 64,189

COMMITTENTE: City-Life srl
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M:011.015      opere di bonifica amianto euro 259´694,42 166´694,35 64,189

TOTALE  euro 6´339´587,93 2´659´421,92 41,949

     Data, 24/03/2016

Il Tecnico
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