



AVVISO DI DIFFERIMENTO DEI SOPRALLUOGHI

Si rende noto, che, in relazione al bando di gara per l'appalto svolto da Citylife S.p.a. avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Comando di Polizia Locale; l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Parcheggio P1; l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco C2; l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di parte del Velodromo Maspes-Vigorelli, sottoposto a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. n.42/06, tutte opere rientranti in ambito del P.I.I. Citylife nel Comune di Milano pubblicato sulla GUCE n. 2020/S 045-105745 del 04/03/2020 e sulla GURI n n. 27 del 06/03/2020, stante la situazione di emergenza sanitaria nazionale e la proroga dei termini per la presentazione delle offerte al giorno 6 luglio 2020 di cui all'Avviso di rettifica bando di gara e proroga dei termini pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 48 del 27/04/2020,

i sopralluoghi obbligatori previsti alla lettera j del punto VI.3, inizialmente previsti per i giorni 18 e 25 marzo 2020 e già posticipati ai giorni 5 e 7 maggio 2020 sono posticipati alle seguenti date:

- 26 maggio 2020 ore 11.00, con obbligo di prenotazione entro le ore 15.00 del 25 maggio 2020;

- 28 maggio 2020 ore 14.30, con obbligo di prenotazione entro le ore 15.00 del 27 maggio 2020.

Restano invariate le modalità di prenotazione.