



CityLife S.p.A. Largo Domodossola 1/a Milano

Partecipazione alla gara ai sensi dell'articolo 57 comma 6 e articolo 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di Bonifica in Area di Cerniera (Parco e Servizi) Lotto B, Aree Asilo e porzione Nord-Ovest in ambito Piano Integrato di Intervento CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano"

QUESITO N. 5

Nel CME finale presente negli Elaborati del Progetto risulta che:

- *L'importo totale dell'intervento bonifica e ripristino ambientale è pari a € 1.532.372,42*
- *L'importo di € 1.532.372,42 deriva dalla moltiplicazione delle quantità per i prezzi unitari derivanti dalla somma del costo lavorazioni + costo sicurezza*

Nella lettera di invito viene indicato che:

- *l'importo complessivo dell'appalto a base della procedura, comprensivo di importo lavori e oneri della sicurezza, è pari ad € 1.573.872,42 così ripartito:*
 - *importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso: € 1.517.917,92*
 - *importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: € 55.954,50*

Chiediamo di chiarire la discordanza degli importi presenti nel CME e quelli presenti nella Lettera di invito.

CHIARIMENTO N. 5

Si conferma che il documento CME facente parte degli elaborati di progetto di cui al punto 5.1.4 della lettera di invito riporta per ogni singola voce sia il costo della lavorazione che il costo della sicurezza non soggetto a ribasso. In particolare si precisa che l'importo totale di € 1.532.372,42, indicato nel CME, è composto dall'importo di € 1.517.917,92 corrispondente al costo delle lavorazioni, a cui va aggiunto l'importo di € 14.454,50 corrispondente al costo della sicurezza non soggetto a ribasso.

A detti oneri per la sicurezza, indicati nel CME, vanno sommati quelli derivanti dal PSC, di cui al punto 5.1.5 della lettera di invito, che ammontano a € 41.500,00.

Di conseguenza l'importo a base della procedura indicato ai punti 2.1. - 2.1.1. e 2.1.2 della Lettera di Invito è corretto e non presenta alcuna discordanza.